

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ  
วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๒๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น  
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ  
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง  
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื้อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม  
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  
สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/กรณีที่ข้อ...

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมคำ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.pn.psu.ac.th](http://www.pn.psu.ac.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๐๓๓๙ ๕๔๕๔ ในวันและเวลาราชการ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน  
ทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านทางอีเมล [supply@g.psu.ac.th](mailto:supply@g.psu.ac.th) หรือ  
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.pn.psu.ac.th](http://www.pn.psu.ac.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทน  
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเนาถูกต้อง



(นายวรารุณ ศรีวิลัย)  
นักวิชาการอุดมศึกษา

วรารุณ/ร่าง/พิมพ์/ทาน

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์  
จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้  
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน  
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบ ในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า ที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ

/คำประกัน...

คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา  
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน  
๙๐ วัน)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง  
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง  
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่มีนิติบุคคล  
ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงิน  
ที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี  
เงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรอง  
บัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน  
หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ  
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  
และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง  
หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น  
ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable  
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาสัญญาจ้างของผลงานที่นำมายื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) สำเนาบัญชีแสดงรายการและปริมาณราคา (BOQ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างไปแล้ว ๗ วัน หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มทำงาน

/๔.๔ ก่อนเสนอราคา...

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๕,๒๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำรายที่สัญญาร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

/๖.๔ มหาวิทยาลัย...

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ  
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม  
หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา  
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ  
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูล  
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า  
ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ  
สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ  
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ  
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ  
เสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุด  
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว  
โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ  
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียังเงิน  
สัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาด  
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

#### ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

##### อาคาร A และทางเชื่อม

- ขออนุมัติเข้าดำเนินการ และขอใช้ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติ
- เตรียมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเก็บวัสดุก่อสร้าง รั้วชั่วคราว และสำนักงานสนามของผู้ควบคุมงานเดิมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวจากการไฟฟ้า พร้อมมาตรวัดกระแส เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าหลักในการก่อสร้าง
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ขออนุมัติงานระบบพื้น Post Tension และวัสดุ อุปกรณ์ แบบหล่อ ตามรายการประกอบแบบกำหนด แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณ์งานไฟฟ้า, งานสายระบบสื่อสาร และระบบสุขาภิบาล ตามรายการประกอบแบบกำหนด แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
  - ขออนุมัติใช้ระบบสารสนเทศอาคาร แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
  - หล่อคาน และพื้น คสล. หล่อในที่ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๑ และทางลาดขึ้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา ทางเชื่อม ๓ + ๑.๐๕ ม. แล้วเสร็จ
  - งานหล่อพื้น คสล. ทางเชื่อม ๓ (LRML-๐๑) แล้วเสร็จ
  - งานหล่อคานรับเสาหลังคา CP๒ แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ขึ้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา ทางเชื่อม ๓ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - งานหล่อพื้น คสล. ทางเชื่อม ๓ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
อาคาร B

- ขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ ระบบหม้อแปลงแล้วเสร็จ
  - ขออนุมัติระบบสารสนเทศอาคาร นำส่งปริมาณและราคาและแผนงาน และรายงานผลแล้วเสร็จ
  - หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ขึ้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
  - งานหล่อคาน พื้น และเสา คสล.ของงานโครงสร้าง ผนังดิน RAMPLATE แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ST-๑,๒ ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุสถาปัตยกรรม พื้น และผนังแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งคานเหล็กรับพื้นพร้อมเทคอนกรีตพื้นห้องประชุม ระดับ +๖.๖๐-๑๐.๒๐ m. แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

/งวดที่ ๘...

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้น ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๔ ขึ้นชั้น ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้น ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๑๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
  - ติดตั้งท่อกันระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๑๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีต พื้น Post Tension ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๔ ขึ้นชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๑๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐ %
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๑๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๘ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. หล่อในชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๕ ขึ้นชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๒๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
  - ติดตั้งท่อกันระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๗๘ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

/งวดที่ ๑๑...

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๘๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B และทางเชื่อม

- หล่อคานและพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๕ ขึ้นชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๒๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๒๐ %
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๖ ขึ้นชั้นที่ ๗แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. ชั้น ๗ แล้วเสร็จ
  - หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานเหล็กโครงสร้างทางเชื่อม ๑ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีต ทางเชื่อม ๑ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๓๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B และทางเชื่อม

- หล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๖ ขึ้นชั้นที่ ๗แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ

/- ก่ออิฐพร้อม...

- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๓๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๓๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๗ ชั้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อผนังลิฟต์ คสล. ชั้นที่วางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีต หลังคาทางเชื่อม ๑ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๔๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นที่ ๗ ชั้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๔๐ %
- ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๔๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งงานเหล็กโครงหลังคาคลุมชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา และพื้น Stell Decking พร้อมเทคอนกรีตทางเชื่อม ๒ ชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นตาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อบันได คสล. ชั้นวางถังเก็บน้ำ ชั้นชั้นตาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อเสา คสล. รับหลังคาคลุมชั้นตาดฟ้าแล้วเสร็จ

/- ก่ออิฐพร้อม...



- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๖๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๙๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นदानฟ้าและหลังคา แล้วเสร็จ
  - หล่อเสา คสล. รับหลังคาคลุมชั้นदानฟ้าแล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๖๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๖๐ %
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๑๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๗๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งงานเหล็กโครงหลังคาคลุมห้องประชุม แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งงานเหล็กคาน เสา ทางเชื่อม ๒ ชั้นदानฟ้า แล้วเสร็จ
  - หล่อคาน และพื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
  - หล่อบันได คสล. ชั้นदानฟ้า แล้วเสร็จ
  - จัดทำงานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด ๙๕%
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เสาเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๒๐ % ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- หล่อพื้น ค.ส.ล. ทางเชื่อม ๒ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
  - หล่อคาน และพื้น คสล. หลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ
  - จัดทำงานโครงสร้าง ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด ๙๕%
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เสาเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ ๙๐ %
  - ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๒๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

/งวดที่ ๒๐...

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งโครงหลังคา กลุ่มชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และอื่นๆ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง, และดับเพลิง แล้วเสร็จ
  - ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๔๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณ์งานระบบสื่อสาร IP Phone, Wifi, CCTV, Server พร้อม SHOP DWG พร้อมได้รับการอนุมัติ
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณ์งานระบบ Solar Cell พร้อม SHOP DWG การติดตั้ง พร้อมได้รับการอนุมัติ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๘๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ติดตั้งโครงหลังคา กลุ่มชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และอื่นๆ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งท่อระบบประปา, น้ำทิ้ง และดับเพลิง แล้วเสร็จ
  - ทำการฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๔๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ขออนุมัติวัสดุ, อุปกรณ์งานระบบสื่อสาร IP Phone, Wifi, CCTV, Server พร้อม SHOP DWG พร้อมได้รับการอนุมัติ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- มุงหลังคาคลุมห้องประชุม แล้วเสร็จ
  - ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๖๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด
  - ตกแต่งวัสดุปูผนังปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๑๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- มุงหลังคา กลุ่มชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๖๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด
  - ตกแต่งวัสดุปูผนังปริมาณงาน ๑๐% ของงานทั้งหมด
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- มุงหลังคา คลุมชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
  - ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๘๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด
  - ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๗๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ติดตั้งโครงหลังคา หลังคา CP๒ แล้วเสร็จ
  - ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๘๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด
  - ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๒๐% ของงานทั้งหมด
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๗๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- มุงหลังคาคลุมชั้น ๑ แล้วเสร็จ
  - ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๙๐% ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด
  - ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๙๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- มุงหลังคา CP๒ แล้วเสร็จ
  - ฉาบปูนได้ปริมาณงาน ๙๐ % ของงานฉาบปูนผนังทั้งหมดทั้งอาคาร
  - ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด
  - ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๔๐% ของงานทั้งหมด
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ฉาบปูนแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐%

- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐ % (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๓๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ฉาบปูนแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๖๐% ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐ %
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๓๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสีแล้วเสร็จ ๒๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จ ๒๐% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๗๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑.๗๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ตกแต่งวัสดุปูพื้นปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ตกแต่งวัสดุบุผนังปริมาณงาน ๘๐% ของงานทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อย ๒๐% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๙๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ตกแต่งวัสดุบุพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุบุผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๑๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒.๒๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ตกแต่งวัสดุบุพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ตกแต่งวัสดุบุผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕ %
- ติดตั้งสายระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๕ %
- ติดตั้งสายระบบสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๙๕ %
- ติดตั้งท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อย ๖๐%
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๓๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

/- ติดตั้งบาน...

- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ ( ไม่รวมอุปกรณ์)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ติดตั้งราวบันได และระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมด ๕๐%
  - ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายในแล้วเสร็จ ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้และประตูเหล็กพร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ภายในและภายนอกอาคารพร้อมผลการทดสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐ %
  - ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ ( ไม่รวมอุปกรณ์)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ติดตั้งราวบันได และระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๗๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A และทางเชื่อม

- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ภายในและภายนอกอาคารพร้อมผลการทดสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ ( ไม่รวมอุปกรณ์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งราวบันไดและระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๙๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร B

- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ภายในและภายนอกอาคารพร้อมผลการทดสอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ ( ไม่รวมอุปกรณ์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

- ติดตั้งแผงกันแดดทุกชนิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งราวบันไดและระเบียง แล้วเสร็จทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ทาสีรองพื้นทั้งภายนอกและภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๑๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A, B และทางเชื่อม

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร และระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
  - ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร ระบบเครือข่ายฯ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
  - ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
  - ทาสีจริงภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์วัดกระแส และได้รับการทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
  - ติดตั้งปั๊มน้ำ แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
  - ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘.๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A, B และทางเชื่อม

- ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
  - ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร และระบบปรับอากาศพร้อมผลการทดสอบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร ระบบเครือข่ายฯ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ทาสีจริงภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งระบบระบายน้ำและบ่อพักภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
  - ติดตั้งงานระบบสำรองไฟฟ้า ป้องกันไฟกระชอกและงานระบบสายดิน (Ground) แล้วเสร็จ
  - จัดทำงานประติมากรรมที่ระบุในรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
  - จัดทำงานปรับภูมิทัศน์ แล้วเสร็จทั้งหมด
  - จัดทำงานถนนทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๕๖ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

งวดที่ ๔๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๔.๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

อาคาร A, B และทางเชื่อม

- ผู้รับจ้างได้ชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อย
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์อาคาร ระบบเครือข่ายฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย

/- ทดสอบ...

- ทดสอบระบบ Solar Cell และได้รับใบรับรองการติดตั้งและการใช้งานจากการไฟฟ้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ทดสอบระบบประปา น้ำใช้ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟต์ที่ใช้ในอาคารพร้อมทดสอบการใช้งาน แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ACAD รูปแบบ และไฟล์ Model ระบบสารสนเทศ อาคาร งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง และรายละเอียดวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ACAD รูปแบบ และไฟล์ Model ระบบสารสนเทศ อาคาร ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และอื่นๆ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ACAD รูปแบบ และไฟล์ Model ระบบสารสนเทศ อาคาร ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ
- นำส่งบัญชีัญญแจ และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิดที่ระบุ แล้วเสร็จ
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคาร
- ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา  
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา)

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง ช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ

/๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัย...



๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจ จากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด หรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี  
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง  
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนด  
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ  
ในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง  
ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้  
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  
ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง  
ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๑๓.๒ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๓.๓ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง  
ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ  
การคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ  
หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
๕ เมษายน ๒๕๖๗