



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๑๕๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ จึงประกาศราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
ทั้งนี้ รายละเอียดการกำหนดราคากลาง ปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

#sg01#

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทชัย เอื้ออนันตสันต์)
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๑๕๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ จึงประกาศราคากลางงานก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
ทั้งนี้ รายละเอียดการกำหนดราคากลาง ปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) อัครชัย เอื้ออนันตสันต์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครชัย เอื้ออนันตสันต์)
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเนาถูกต้อง

#sg02#

(นายวรารุณ ศรีวิไล)

นักวิชาการอุดมศึกษา

วรารุณ/ร่าง/พิมพ์/ทาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕,๕๗๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน เป็นการดำเนินการปรับปรุงในส่วนโครงสร้าง อาคาร คสล. งานรื้อถอนอาคารเดิม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง งานตอกเสาเข็ม งานหล่อคอนกรีตฐานรากเสาตอม่อ คานชั้นที่ ๑ พื้นชั้นที่ ๑ และเสาชั้นที่ ๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๕๑๑,๒๘๖.๙๔ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดีนทร์ แวลาเตะ

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภานุวัฒน์ สาระพร

กรรมการ

๗.๓ นายสุริยะ มาศจิตต์

กรรมการ

๗.๔ นายอนันต์ กาเดร์

กรรมการ

๗.๕ นายนรุตติง หะยีลาเต

กรรมการ

๗.๖ นายประทีป พรหมยอด

กรรมการ

๗.๗ นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว

กรรมการ

๗.๘ นางสาวกรกมล มณีนิวล

กรรมการและเลขานุการ